

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Αριθ.Αποφ.122/2021**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

**Από το Πρακτικό 12/2021 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  
του Δήμου Πρέβεζας**

**ΘΕΜΑ: : ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ**

Στην Πρέβεζα, σήμερα Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 12:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα από την αρ.πρωτ. 6138/12-03-2021 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ	ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γεωργάκος Νικόλαος Πρόεδρος	
2. Αργυρός Λεωνίδας - Τακτικό μέλος	
3. Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος	
4. Δαρδαμάνης Ιωάννης - Τακτικό μέλος	
5. Κουμπής Γρηγόρης - Τακτικό μέλος	
6. Ροπόκης Ευάγγελος - Τακτικό μέλος	
7. Κορωναίος Κοσμάς - Αναπλ. μέλος	
8. Κωστούλας Βασίλειος - Τακτικό μέλος	
9. Νίτσας Γεώργιος - Τακτικό μέλος	

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **8<sup>ο</sup> θέμα** παρουσίασε την εισήγηση του Αντιδήμαρχου κ.Κωνσταντίνου Ακρίβη, που έχει ως εξής:

«...Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ. στ και ζ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...] στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. [...] ζ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου,

μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016.»

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις: [...] γ) στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.»

Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση α', 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32:

α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β' της παραγράφου 4 και την παράγραφο 6,  
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2, ή  
γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ' της παραγράφου 4.

Στις περιπτώσεις α' και β' η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ' δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης»

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ.7 του Ν.4412/2016: «Οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται και εγκρίνονται πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης κατά το άρθρο 61.»

Σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 Ν.3463/06 «7.Στις περιπτώσεις του στοιχείου β' της παραγράφου 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων όταν συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισμού γίνεται στην πρώτη, μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.» [παρ.4β άρθρου 158 «β. Την άμεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού και σε δρόμους»

Στον Δήμο μας υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος καθώς στην περιοχή Νικόπολης έλαβε χώρα κατολισθητικό γεγονός το οποίο απέκοψε οδό στο ανατολικό όριο του οικισμού και σε άμεση γειτνίαση με την υφιστάμενη δεξαμενή Νικόπολης . Η δεξαμενή είναι τμήμα του ευρύτερου υδραυλικού δικτύου υδροδότησης Πρεβέζης- Λευκάδας, η οποία τροφοδοτείται από της πηγές Αγ. Γεωργίου. Η εν λόγω ολίσθηση προκάλεσε σημαντικές βλάβες στους αγωγούς που εξυπηρετούν τη δεξαμενή, οι οποίοι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Η αστοχία έχει πλάτος περί τα 80-90m και μήκος 90-100m, περίπου. Το βάθος της ολίσθησης εκτιμάται ότι είναι περί τα 10m. Οι ακριβείς διαστάσεις, το πάχος και η στρωματογραφική της διάρθρωση θα καθοριστούν μετά από γεωτεχνική έρευνα και μελέτη.

Ως αποτέλεσμα της ολίσθησης:

- Καταστράφηκε το οδόστρωμα και αποκόπηκε η διέλευση.
- Παραμορφώθηκαν οι αγωγοί μεταφοράς νερού οι οποίοι άδειασαν για να αποτρέψουν τη βέβαια διάρρηξή τους καθώς το φαινόμενο εξελίσσονταν.
- Καταστράφηκε ο οχετός διοχέτευσης των υπερχειλίσεων της δεξαμενής.

Η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το αρ. πρ. 4871/25-02-2021 έγγραφο αδυνατεί να εκπονήσει την παραπάνω ειδική μελέτη καθώς δεν διαθέτει τεχνικό υπάλληλο γεωλόγο - γεωτεχνικό ούτε και τον αναγκαίο εξοπλισμό (γεωτρητικό συγκρότημα και λοιπά όργανα για εργαστηριακές γεωλογικές και γεωτεχνικές δοκιμές) καθώς ούτε τα κατάλληλα στατικά προγράμματα για την εκπόνηση των μελετών αντιμετώπισης των καλαιοθητικών φαινομένων.

Επίσης η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών την 25/02/2021 συνέταξε φάκελο για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης του θέματος με προεκτιμώμενη αμοιβή 144.817,42€ με ΦΠΑ24% σε ιδιώτη μελετητή.

Αντικείμενο της προς ανάθεση σύμβασης είναι η μελέτη έργων για την αντιμετώπιση του κατολισθητικού φαινομένου που γειτνιάζει άμεσα με τη δεξαμενή της Νικόπολης, ώστε να αποκατασταθούν τάχιστα οι βλάβες στους αγωγούς, ώστε να επαναλειτουργήσουν με ασφάλεια, καθώς να αποκατασταθεί η κυκλοφορία της οδού που έχει αποκοπεί,

Στο πλαίσιο αυτό θα εκπονηθούν όλες οι απαραίτητες έρευνες και μελέτες (τοπογραφικές, γεωλογικές, γεωτεχνικές, και στατικές) και θα συνταχθούν τα Τεύχη Δημοπράτησης του Έργου. Ο μελετητής υποχρεούται να συντάξει τις απαραίτητες μελέτες και τα αντίστοιχα τεύχη δημοπράτησης. Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής έκταση της ασταθούς περιοχής θα οριστικοποιηθεί μετά την αυτοψία του Αναδόχου σε συνεργασία με την επιβλέπουσα Υπηρεσία.

Στο πλαίσιο των μελετών θα γίνει αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και αλληλουχίας κατασκευής, οδηγίες για μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών, πρόβλεψη για συνοδά έργα κατά την διάρκεια λειτουργίας του έργου όπου αυτό απαιτείται και παρατηρήσεις και οδηγίες για την αποφυγή ή τον περιορισμό όχλησης στο περιβάλλον από την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου.

Οι μελέτη με CPV: 71335000-5 [Τεχνικές μελέτες] περιλαμβάνει τις παρακάτω κατηγορίες:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ
1	Τοπογραφικές μελέτες (κατ. 16)	3.232,49
2	Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες (κατ. 20)	7.251,73
3	Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατ. 21)	82.108,63
4	Στατικές μελέτες (κατ.08)	8.962,14
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	101.554,99
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	15.233,25
	ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ)	116.788,24
	ΦΠΑ 24%	28.029,18
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	144.817,42

Στον προϋπολογισμό του Δήμου Πρέβεζας του οικονομικού έτους 2021 δεν έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση, για την εκπόνηση της μελέτης. Η δέσμευση πίστωσης ποσού 144.817,42 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) από ίδια έσοδα σε βάρος του προϋπολογισμού του έτους 2021 θα γίνει μετά την αναγκαία τροποποίηση του, στην πρώτη μετά την ανάθεση, συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σύμφωνα με την παρ 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06.

Με την αρ. πρ. 716/27-01-2021 απόφασης Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Πρέβεζας, κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν από τις 20-01-2021 έως τις 26-01-2021.

Με την αρ. 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν αφενός τα τεύχη του φακέλου της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» και αφετέρου η σύναψη της

σύμβασης και οι όροι της πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος. Επίσης με την ίδια απόφαση ορίστηκαν τα μέλη της επιτροπής διαπραγμάτευσης.

Με την αρ. πρ. 5245/02-03-021 πρόσκληση Δημάρχου Πρέβεζας καλέστηκαν οι παρακάτω οικονομικοί φορείς να υποβάλουν προσφορά για την επιλογή ανάθεσης της σύμβασης:

- 1) ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.
- 2) ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΧΕ
- 3) Γ. ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

Την 11-03-2021 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης που ορίστηκε με την αρ. 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής προσκόμισε στην Αναθέτουσα Αρχή το από 11/03/2021 πρακτικό της με το οποίο προτείνει την ανάθεση της σύμβασης στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» που έχει κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον Γεώργιο Ντουνιά, διεύθυνση Υπερείδου 9, ΤΚ 10558 Αθήνα, τηλ. 2103222050, fax 2103241607, ηλ. ταχ/μείο admin@edafos.gr, με μέση έκπτωση Εμ= 45,00% και ποσό προσφοράς 79.649,58 € (με ΦΠΑ), διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος και η προσφορά της είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης.

Επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό

«.....ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Στο Δημοτικό κατάστημα Πρέβεζας, την 11-03-2021 και ώρα 9.30 π.μ., η Επιτροπή διενέργειας Διαπραγμάτευσης (Ε.Δ.) στο πλαίσιο της διαδικασίας του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/201 για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη επείγουσας αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στην Κ. Νικόπολης Δήμου Πρέβεζας», προεκτιμώμενης αξίας 144.817,42 € (με ΦΠΑ 24%) η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πρέβεζας (ΑΔΑ: Ω1Ψ2ΩΞΧ-Χ4Η) και αποτελείται από τους:

1. Ευαγγελία Ιωάννου, ως πρόεδρο
2. Ηλία Τσάγκα, ως μέλος
3. Μάνθο Μυριούνη, ως μέλος

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με παρόντα τα μέλη της προκειμένου να προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με την υπ. αριθ. 5245/02-03-2021 πρόσκληση για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης.

Κατά την έναρξη του συνεδρίασης παραδόθηκαν από την αναθέτουσα αρχή στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης σφραγισμένοι φάκελοι των προσφορών των προσκεκλημένων που υποβλήθηκαν στην αναθέτουσα αρχή ως εξής:

ΦΑΚΕΛΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/Α	Επωνυμία Προσφέροντα	Αριθ. Πρωτοκόλλου
1	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 2. ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.	5658/05-03-2021
2	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. Γ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. δ.τ.: GK CONSULTANTS 2. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΝΤΟΥΡΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ	5738/08-03-2021
3	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ	5772/08-03-2021

2. G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης προέβη στην αποσφράγιση κατά σειρά κατάθεσης του κυρίως φακέλου προσφοράς, του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής και του φακέλου οικονομικής προσφοράς μονογράφοντας όλα τα έγγραφα που υποβλήθηκαν ανά φύλλο.

Κάθε Ένωση Οικονομικών Φορέων προσέφερε το ίδιο ποσοστό έκπτωσης ανά κατηγορία μελέτης. Όλες οι οικονομικές προσφορές των συμμετεχόντων καταχωρήθηκαν κατά σειρά μειοδοσίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό έκπτωσης
1	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 2. ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.	45 %
2	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ 2. G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ	41 %
3	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. Γ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. δ.τ.: GK CONSULTANTS 2. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΝΤΟΥΡΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ	38 %

Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ήλεγξε τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις οικονομικές προσφορές των προσφερόντων κατά τη σειρά της μειοδοσίας, αρχίζοντας από τον πρώτο μειοδότη και διαπίστωσε τα παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Αξιολόγηση προσφοράς
1	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. 2. ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.	Παραδεκτή προσφορά
2	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ 2. G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ	Παραδεκτή προσφορά
3	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. Γ ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. δ.τ.: GK CONSULTANTS 2. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΝΤΟΥΡΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 4. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΚΟΜΠΟΓΙΩΡΓΑΣ	Απαράδεκτη προσφορά διότι η ΝΤΟΥΡΟΥΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ δεν προσκόμισε αντίγραφο ποινικού Μητρώου

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης κατάρτισε πίνακα των συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας που οι προσφορές τους κρίθηκαν παραδεκτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

A/A	Επωνυμία Προσφέροντα	Ποσοστό έκπτωσης
1	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.	45 %

	2. ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.	
2	Ένωση Οικονομικών Φορέων: 1. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ 2. G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: G.T.B. ΑΝΟΔΟΣ	41 %

Η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης ολοκληρώνει την σύνταξη του Πρακτικού 1, εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειοδότη με την επωνυμία Ένωση Οικονομικών Φορέων:

1. ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.

2. ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.

που έχει κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον Γεώργιο Ντουνιά, διεύθυνση Υπερείδου 9, ΤΚ 10558 Αθήνα, τηλ. 2103222050, fax 2103241607, ηλ. ταχ/μείο [admin@edafos.gr](mailto:admin@edafos.gr) με μέση έκπτωση Εμ= 45,00% και ποσό προσφοράς 79.649,58 € (με ΦΠΑ), διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος και το υποβάλλει στην αναθέτουσα αρχή (Δήμος Πρέβεζας) για την λήψη απόφασης.

Αναλυτικά η προσφορά είναι:

A/A	Κατηγορία Μελέτης	Ποσό Προσφοράς (€)
1	Τοπογραφικές μελέτες (κατ. 16)	1.777,87
2	Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες (κατ. 20)	3.988,45
3	Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατ. 21)	45.159,75
4	Στατικές μελέτες (κατ. 08)	4.929,18
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	55.855,24
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.378,29
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	64.233,53
	ΦΠΑ 24%	15.416,05
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	79.649,58

Το παρόν Πρακτικό 1 εκδόθηκε σε τρία αντίγραφα. Πρέβεζα 11-03-2021.....»

Έχοντας υπόψη:

1) Την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.

2) Την αριθμ. 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν αφενός τα τεύχη του φακέλου της μελέτης και αφετέρου η σύναψη της σύμβασης και οι όροι της πρόσκληση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος.

3) Την αρ. πρ. 5245/02-03-2021 πρόσκληση Δημάρχου Πρέβεζας.

4) Το από 11-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

5) Την κατεπείγουσα ανάγκη που υπάρχει στο Δήμο μας.

### Εισηγούμαστε

**A)** Την έγκριση ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 144.817,42€ (με Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋποθέσεις.

**B)** Την έγκριση του από 11-03-2021 πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

**Γ)** Την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» που έχει κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον Γεώργιο Ντουνιά, διεύθυνση Υπερείδου 9, ΤΚ 10558 Αθήνα, τηλ. 2103222050, fax 2103241607, ηλ. ταχ/μείο admin@edafos.gr με μέση έκπτωση Εμ=45,00% και ποσό προσφοράς 79.649,58€ (με ΦΠΑ), διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και ευρίσκεται εντός της προεκτιμούμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 70/2021 απόφασή της.

Αναλυτικά η προσφορά είναι:

A/A	Κατηγορία Μελέτης	Ποσό Προσφοράς (€)
1	Τοπογραφικές μελέτες (κατ. 16)	1.777,87
2	Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες (κατ. 20)	3.988,45
3	Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατ. 21)	45.159,75
4	Στατικές μελέτες (κατ. 08)	4.929,18
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	55.855,24
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.378,29
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	64.233,53
	ΦΠΑ 24%	15.416,05
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	79.649,58

Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίστηκαν στην αριθμ. 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

**Δ)** Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νικόλαος Γεωργάκος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.....».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

- τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,
- την εισήγηση του Αντιδήμαρχου
- την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
- την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020
- την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020,

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)**

**Α)** Εγκρίνει την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ.ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προεκτιμούμενης αμοιβής 144.817,42€ (με Φ.Π.Α. 24%), με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, επειδή συντρέχουν οι οριζόμενες από την περίπτωση γ' της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, προϋποθέσεις.

**Β)** Εγκρίνει το από 11-03-2021 πρακτικό της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης.

**Γ)** Αναθέτει την μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Κ. ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» στην Ένωση Οικονομικών Φορέων «ΕΔΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε. - ΧΑΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ.: ΧΑΡΑΞΗ Α.Ε.» που έχει κοινό νόμιμο εκπρόσωπο τον Γεώργιο Ντουνιά, διεύθυνση Υπερείδου 9, ΤΚ 10558 Αθήνα, τηλ. 2103222050, fax 2103241607, ηλ. ταχ/μείο admin@edafos.gr με μέση έκπτωση Εμ=45,00% και ποσό προσφοράς 79.649,58€ (με ΦΠΑ), διότι προσέφερε την χαμηλότερη τιμή για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος, η προσφορά του είναι πλήρης και σύμφωνη με τους όρους της πρόσκλησης και ευρίσκεται εντός της προεκτιμώμενης αξίας που ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 70/2021 απόφασή της.

Αναλυτικά η προσφορά είναι:

A/A	Κατηγορία Μελέτης	Ποσό Προσφοράς (€)
1	Τοπογραφικές μελέτες (κατ. 16)	1.777,87
2	Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές, Γεωφυσικές έρευνες και μελέτες (κατ. 20)	3.988,45
3	Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες (κατ. 21)	45.159,75
4	Στατικές μελέτες (κατ. 08)	4.929,18
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	55.855,24
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	8.378,29
	ΣΥΝΟΛΟ (χωρίς ΦΠΑ)	64.233,53
	ΦΠΑ 24%	15.416,05
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	79.649,58

Τον ανάδοχο δεσμεύουν όλοι οι όροι που καθορίστηκαν στην αριθμ. 70/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

**Δ)** Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Πρέβεζας κ. Νικόλαο Γεωργάκο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **122/2021**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
------------	---------

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ