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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓ. 

                               ΑΝΔΡΕΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ  ΕΡΓΟΥ 

ΟΜΑΔΑ Α ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

1.1.  Γενικές εκσκαφές. 

 Επιφάνεια m2 Βάθος m Όγκος m3 

Πράσινο (6.26) 2.855,75   

Πεζοδρόμιο (7.1)+(7.3)+(7.7) 2.034,54   

Coolmaterial Κυβόλιθοι (7.5)+(7.7) 712,53   

Κεντρικό πλακόστρωτο (7.4) 3.634,33   

Κράσπεδα 2.353,52mx0,15m(2.8) 353,03   

Σύνολο 9.590,18 m2 0,15 m 1.438,53 m3 

Προς  προϋπολογισμό  1.439,00m3 

1.2. Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας. 

 Επιφάνεια m2 Βάθος m Όγκος m3 

Πράσινο (6.26) 2.855,75   

Πεζοδρόμιο (7.1)+(7.3)+(7.7) 2.034,54   

Coolmaterial Κυβόλιθοι (7.5)+(7.7) 712,53   

Κεντρικό πλακόστρωτο (7.4) 3.634,33   

Κράσπεδα 2.353,52mx0,15m(2.8) 353,03   

Αφαιρείτε υφιστάμενο πράσινο -1.028,40   

Σύνολο 8.561,78m2 0,30 m 2.568,53 m3 

Προς  προϋπολογισμό   2.569,00m3 

1.3. Καθαίρεση κτισμάτων. (επισυναπτόμενο σχέδιο)  

ΞΥΛΙΝΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΙΣΟΓΕΙΑ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΑ 

Α/Α ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΥΨΟΣ ΟΓΚΟΣ 

1 36 3 108 

2 54 3 162 

        

ΣΥΝΟΛΟ     270m3 

Προς  προϋπολογισμό  270,00m3 

1.4. Καθαίρεση σκυροδεμάτων.10,00m3προς προϋπολογισμό 10,00 m3 

1.5. Δάνεια θραυστών.100,00m3προς προϋπολογισμό 100,00 m3 

1.6. Αποξήλωση κρασπέδων.  

ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΣΧΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ 

ΜΗΚΟΣ 1 147,00 

ΜΗΚΟΣ 2 43,00 

ΜΗΚΟΣ 3 45,00 

ΣΥΝΟΛΟ 235,00m 

Προς προϋπολογισμό  235,00 m 
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ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

2.1. Εκσκαφή ορυγμάτων. 

2.1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΟΡΥΓΜΑΤΩΝ 

ΣΩΛΗΝΑΣ D ΠΛΑΤΟΣ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 

    0,3+D+0,3 0,3+D+0,3 (0,3+D+0,3)*(0,3+D+0,3) m  m3 

Φ400 0,400 1,00 1,00 1,00 589,60 589,60 

Φ600 0,600 1,20 1,20 1,44 130,94 188,55 

Φ800 0,800 1,40 1,40 1,96 115,00 225,4 

              

            1.003,55m3 

Προς προϋπολογισμό   1.004,00 m3 

 

2.2. Εκσκαφή θεμέλιων τεχνικών(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

2.2 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΕΔΙΛΟ ΠΕΡΓΟΛΑΣ  Η Α Β ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 

  0,50 2,00 2,00 2,00 2,00 

ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΥΠΙΚΑ   ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΦ. ΟΓΚΟΣ  ΟΓΚΟΣ 

    21,00 0,39 8,19 29,41 

    11,00 0,39 4,29   

    7,40 0,39 2,89   

    16,50 0,39 6,44   

    19,50 0,39 7,61   

  ΑΘΡΟΙΣΜΑ 75,40   29,41   

ΠΑΓΚΑΚΙΑ Η Β ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 

 ΠΕΔΙΛΟ 0,15+0,15=0,3 0,6     9,94 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΛΙΚΗ   0,18       

      5,48     

      5,48     

      5,48     

      5,48     

      5,68     

      5,68     

      3,14     

      3,14     

      3,91     

      3,91     

      3,91     

      3,91     

     ΣΥΝΟΛΟ 55,20 9,94   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ         41,35m3 

        Προς προϋπολογισμό  42,00 m3 

 
 
2.3. Πρόσθετη τιμή λόγω Ο.Κ.Ω. 
       193,60m3                   

                                                            Προς  προϋπολογισμό   194,00 m3 
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2.4. Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15 
        Εγκιβωτισμός αγωγών  
        0,10m X (1,0X 589,60 +1,2X130,94+1,4X115)m2=0,10mΧ 907,73m2= 90,77m3 
        Εγκιβωτισμός κρασπέδων  
        0,3 Χ 0,2 Χ 2.353,52 = 141,21m3 
        Σύνολο = 90,77m3+141,21m3=231,98m3                                                     

Προς  προϋπολογισμό   232,00 m3 
 
 
 
2.5. Κοιτοστρώσεις εξομαλυντικές από σκυρόδεμα C12/15:(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
 

 Επιφάνεια m2 Πάχος m Όγκος m3 

Πεζοδρόμιο (7.1)+(7.3)+(7.7) 2.034,54   

Coolmaterial Κυβόλιθοι (7.5)+(7.7) 712,53   

Κεντρικό πλακόστρωτο (7.4) 3.634,33   

Τοιχία  75,4mx 0,6m 45,24   

Σύνολο 6.426,64m2 0,10 m 642,66 m3 

    Προς  προϋπολογισμό 643,00 m3 
 
 
 
2.6. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C. (επισυναπτόμενο σχέδιο) 
(Βλ.σχέδιο Λ1) 

 Μήκος Βάρος /μήκος Βάρος 

Ανάπτυγμα οπλισμού τοιχίων 75,40m 60,37kg/m 4.551,90 kg 

Παγκάκια τύπου1 55,20m 41.88 kg/m 2.311,78kg 

Κολώνα πέργκολας  4 ράβδοι f16 (4x5m) 
+ συνδετήρες 

20,00m 1,58 kg/m 31,6kg 

Σύνολο   6.895,27kg 

     Προς  προϋπολογισμό   6.900,00Kgr 
 

 

 

2.7. Χαλύβδινο πλέγμα B500C 

Δομικό πλέγμα από χάλυβα Τ131   βάρους:1,95kg/m2, επικάλυψη: 1,1 

6.426,64m2x1,1x1,95kg/m2=13.785,14kg                     

Προς  προϋπολογισμό     13.786,00Kgr 

 

 

 

2.8. Κράσπεδα 0,15Χ0,30μ. από λευκό μάρμαρο.(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

 

Μήκος κρασπέδων  

Τάφρος  Μπότσαρη Περδικάρι Στρατολ Κάθετη Σπ 

Α Δ Α Δ Α Δ Ε Μ Α Δ 

2,46 7,88 8,74 12,63 12,92 8,72 3,39 6,78 1,57 1,56 

15,78 5,39 15,23 18,57 5,88 12,24 35,5 25,31 14,63 15,01 

1,06 13,34 6,92 5,36 18,89 16,32 3,82 7,64 0,93 0,93 

24,23 10,81 7,68 3,91 0,75 6,1 42,43 34,03 3,6 10,42 
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11,49 14,76 12,12 6,92 0,79 1,53 2,4 4,81     

3,6 26,8 3,37 11 1,57 6,41 16,3 13,56     

1,57 2,07 6,86 12,12 7,29 6,31 2,95 36,28     

2,49 25,01 6,05 5,05 4,17 0,94 40,81 14,47     

18,67 10,94 2,8 6,86 3,67 1   8,7     

75,42 2,32 13,01 4,03 9,05 1         

14,16 20,1 9,8 1,78 13,6 9,03         

2,16 0,38 21,22 13 29,86 17,06         

18,2 8,66 10,48 9,78 2,96 2,96         

5,28 21,91 9,74 21,18 41,79 1         

21,45 3,58 11 10,44 1,66 1         

2,39 8,95 9,6 6,96   17,83         

8,95 2,16 10,37 17,29   36,99         

3,24 6,56 8,69 3,3   3,23         

6,57 15,29 7,94 10,36   5,24         

15,32 15,87 17,71 13,06   6,28         

15,88 26,15 7,32 25,9   3,7         

26,18 11,65 3,16 4,77   3,61         

13,43 36,99 20,67 4,65   3,47         

34,6 8,4 2,97 19,33   3,35         

10,27 15,05 2,46 11   3,22         

15,13 24,78 1,39 12,12   3,09         

15,06 14,99 9,27 5,05   3         

12,82 14,99 7,2 6,86   2,92         

10,12 12,8   4,03   2,83         

37,85 12,8   1,78   2,77         

  10,22   13   2,74         

  10,15   9,78   2,73         

  3,93   21,18   2,7         

  35,69   10,44             

  7,41   6,96             

  11,03   17,29             

  21   3,3             

      10,36             

      13,06             

      25,9             

      4,77             

      4,65             

      19,33             

Σύνολο 2.353,52 

 

Προς  προϋπολογισμό   2.354,00m 
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2.9.  Φρεάτιο υδροσυλλογής(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

X Y Α/Α X Y Α/Α X Y Α/Α 

68,14252 2804,01 1 133,0748 3098,875 41 -22,8286 2968,438 81 

64,84154 2802,61 2 118,8058 3106,318 42 -22,0721 2952,115 82 

116,0343 2931,757 3 120,3772 3103,075 43 -25,5596 2953,218 83 

112,4227 2932,337 4 109,5794 3101,878 44 -27,5242 2932,843 84 

113,902 2918,448 5 111,1358 3098,614 45 -31,0158 2933,911 85 

110,2903 2919,027 6 91,53999 3093,258 46 -33,7093 2912,808 86 

108,0132 2900,995 7 93,09634 3089,994 47 -37,2009 2913,876 87 

111,52 2901,722 8 82,53894 3092,501 48 -39,5611 2894,704 88 

153,9791 2827,017 9 81,52498 3088,993 49 -43,0527 2895,771 89 

154,9491 2830,53 10 67,71203 3096,409 50 -47,4755 2880,625 90 

136,7205 2831,783 11 66,69806 3092,902 51 -50,9743 2881,671 91 

137,6905 2835,296 12 48,42853 3101,745 52 -53,0889 2861,97 92 

119,4094 2836,562 13 47,41456 3098,237 53 65,11439 2813,658 93 

120,3794 2840,075 14 29,21773 3107,217 54 61,5648 2813,658 94 

102,4314 2801,074 15 28,20376 3103,71 55 54,8525 2828,966 95 

106,028 2800,574 16 15,42583 3117,276 56 53,66237 2825,491 96 

108,6949 2818,778 17 14,15559 3113,824 57 15,44873 2836,581 97 

105,1211 2819,433 18 -1,93163 3123,879 58 16,61585 2840,086 98 

111,2004 2835,88 19 -3,20187 3120,426 59 -56,555 2863,007 99 

107,686 2836,527 20 -9,83442 3118,807 60 -42,1271 2847,306 100 

113,3462 2847,397 21 -12,9249 3120,72 61 -40,9294 2850,726 101 

109,8064 2848,048 22 -15,997 3108,719 62 -22,9803 2847,614 102 

116,0852 2862,281 23 -19,0875 3110,632 63 -21,6855 2851,083 103 

112,5454 2862,932 24 -18,3875 3097,585 64 -3,72151 2842,082 104 

111,9561 2884,871 25 -21,7061 3095,996 65 -2,5544 2845,586 105 

115,4513 2885,742 26 -14,7641 3090,999 66 35,95665 2834,548 106 

134,9033 2885,403 27 -18,0915 3089,428 67 34,69284 2831,02 107 

134,0198 2888,88 28 -9,58883 3072,098 68    

142,6097 2887,812 29 -13,2453 3071,8 69    

163,2955 2887,784 30 -10,0887 3051,668 70    

163,9155 2891,39 31 -13,7234 3051,797 71    

150,5177 2889,981 32 -10,5812 3031,542 72    

151,1377 2893,587 33 -14,2159 3031,794 73    

176,8748 3079,013 34 -14,8456 3012,632 74    

176,4343 3075,208 35 -11,2397 3012,382 75    

161,4491 3086,257 36 -15,6107 3000,587 76    

159,9057 3082,971 37 -12,0048 3000,338 77    

150,2342 3090,463 38 -21,3801 2983,438 78    

147,9128 3087,539 39 -24,9834 2984,01 79    

135,2431 3101,809 40 -19,6355 2970,087 80  Σύνολο 107 τεμ 

Προς   προϋπολογισμό   107,00τεμ 
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2.10. Φρεάτιο επίσκεψης (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ  

ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β TΜΗΜΑ C ΤΜΗΜΑ Ε 

Α1 Β1 C1 Ε1 

Α2 Β2 C2 Ε2 

Α3 Β3 C3 Ε3 

Α4 Β4 C4  

Α5 Β5 C5  

Α6 Β6 C6  

Α7 Β7 C7  
Α8    
Α9    

Α10    
Α11    
Α12    
Α13    
Α14    
Α15    
Α16    

16 ΦΡΕΑΤΙΑ 7 ΦΡΕΑΤΙΑ 7 ΦΡΕΑΤΙΑ 3 ΦΡΕΑΤΙΑ  

    

   ΣΥΝΟΛΟ 33τεμ 

Προς προϋπολογισμό   33,00τεμ 

 

2.11.  Σύνδεση αγωγού με το δίκτυο.    10 Τεμάχια  προς  προϋπολογισμό   10,00τεμ 

 

 

2.12.  Προσαρμογή εσχαρών φρεατίου  49 Τεμάχια                          προς προϋπολογισμό   49,00 τεμ 

 

 

2.13. Τυποποιημένο κανάλι. (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

 Μήκος/τεμαχιο Τεμάχια Μήκος 

Σχάρα Ομβρίωνμεγάλη (2.14) 3,60m 17 τεμ 61,20m 

Φρεάτιο υδροσυλλογής (2.9) 0,60m 107 τεμ 64,20m 

Σύνολο   125,40m 

Προς  προϋπολογισμό   126,00m 

 

 



7 
 

2.14. Αμμοσυλλέκτης για κανάλια εσωτερικού πλάτους 200mm.(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

X Y Α/Α 

497,5588772 2942,131288 1 

525,5064933 3087,79504 2 

442,4770559 2802,80798 3 

541,9181114 2887,604689 4 

513,5307547 2885,524766 5 

530,8907211 2827,412324 6 

476,691907 2946,580534 7 

485,9736627 2901,001756 8 

489,8532101 2884,759964 9 

480,5666526 2802,261537 10 

555,3461733 3074,761587 11 

497,9764572 3102,879091 12 

460,0602705 3088,738447 13 

405,7253972 3103,742114 14 

374,346558 3120,490213 15 

356,2752358 3096,021478 16 

364,7486219 3071,573958 17 

 Σύνολο 17 ΤΕΜ 

     Προς  προϋπολογισμό  17,00 τεμ 
 
 
2.15.  Ανακατασκευή μεμονωμένων τμημάτων αγωγών συνδέσεως των φρεατίων υδροσυλλογής με 
τα υπάρχοντα δίκτυα   10m                                                                      προς   προϋπολογισμό  10,00m 
 
 
2.16.  Αγωγός Φ400(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

ΤΜΗΜΑ Φ400 ΜΗΚΟΣ 

Α4-Α5 11,93 

Α5-Α6 25 

Α6-Α7 19,3 

Α7-Α8 21,21 

Α8-Α9 40 

Α9-Α10 40 

Α10-Α11 11,57 

Α11-Α12 9,73 

Α12-Α13 16,28 

Α13-Α14 29,63 

Α14-Α15 38 

Α15-Α16 31,61 

Β6-Β7 50 

Β5-Β6 50 

Β4-Β5 38 

Β3-Β4 16 

Β2-Β3 22,14 

Β1-Β2 30,3 

C6-C7 17,16 

E2-E3 25,74 

E1-E2 46 

 Σύνολο 589,60 m 

Προς  προϋπολογισμό  590,00m 
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2.17.  Αγωγός Φ600(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

ΤΜΗΜΑ Φ 600 ΜΗΚΟΣ 

C5-C6 37 

C4-C5 25 

C3-C4 26,6 

C2-C3 9,9 

C1-C2 32,43 

  Σύνολο 130,93m 

Προς  προϋπολογισμό  131,00m 

 

2.18.  Αγωγός Φ 800(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

ΤΜΗΜΑ Φ 800 ΜΗΚΟΣ 

Α1-Α2 35 

Α2-Α3 30 

Α3-Α4 50 

  Σύνολο 115,00m 

Προς  προϋπολογισμό  115,00m 

 

2.19.  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου. 

ΣΩΛΗΝΑΣ D 
ΠΛΑΤΟΣ 

ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

ΒΑΘΟΣ 
ΕΓΚΙΒΩΤΙΣ

ΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΙΚΤΗ  Ε ΣΩΛΗΝΑ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΚΑΘΑΡΗ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 

    0,3+D+0,3 0,2+D+0,2 (0,3+D+0,3)*(0,2+D+0,2) 3,14*D^2/4 
Ε ΜΙΚΤΗ – Ε 

ΣΩΛ.     

Φ400 0,400 1,00 0,80 0,80 0,1256 0,6744 589,60 397,63 

Φ600 0,600 1,20 1,00 1,20 0,2826 0,9174 130,94 120,12 

Φ800 0,800 1,40 1,20 1,68 0,5024 1,1776 115,00 135,42 

                  

            Σύνολο   653,17 

Προς  προϋπολογισμό  654,00m3 

 

2.20.  Επιστρώσεις ορυγμάτων 

    ΠΛΑΤΟΣ 
ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ 

ΒΑΘΟΣ 
ΕΠΙΧΩΣΗΣ 

      

ΣΩΛΗΝΑΣ D ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 

    0,3+D+0,3        

Φ400 0,400 1,00 0,10 0,10 589,60 58,96 

Φ600 0,600 1,20 0,10 0,12 130,94 15,72 

Φ800 0,800 1,40 0,10 0,14 115 16,10 

              

         Σύνολο   90,78m3 

Προς  προϋπολογισμό  91,00m3 
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ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

3.1. Υπόβαση  οδοστρωσίας (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

  
  Επιφάνειαm2 Πάχος m Όγκοςm3 

Κυβόλιθοι 7.4 3.634,41 0,10 363,44 

Πεζοδρόμιο (7.1)+(7.3)+(7.7) 2.034,54 0,25 508,64 

 Κυβόλιθοι coolmaterial  (7.5)+(7.7) (Από τα 
712,53m2 στα 311,5m2 του τμήματος 1 στο P1  311,50 0,25 77,88 

   Σύνολο   949,96m3 

Προς  προϋπολογισμό  950,00m3 

3.2. Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

  
  Επιφάνεια m2 

Κυβόλιθοι 7.4 3.634,41 

Πεζοδρόμιο (7.1)+(7.3)+(7.7) 2.034,54 

 Κυβόλιθοι coolmaterial (7.5)+(7.7)  712,53 

   Σύνολο 6.381,48m2 

Προς  προϋπολογισμό  6.382,00m2 

 
 
3.3. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 
(στις συνδέσεις του νέου δικτύου αποχέτευσης   με το υφιστάμενο)    100m 

Προς  προϋπολογισμό  100,00m 

 

3.4. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων    50 m2                                    

 Προς προϋπολογισμό  50,00m2 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

4.1. Πινακίδα ρυθμιστική(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

 (πινακίδα Ρ7 τεμ 6, πινακίδα P32 τεμ 6, πινακίδα Ρ27 τεμ 1) 

Σύνολο = 13 Τεμάχια                                                                       προς     προϋπολογισμό  13,00τεμ 

 

4.2.  Στύλος πινακίδων(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

(πινακίδα Ρ7 τεμ 6, πινακίδα P32 τεμ 6, πινακίδα Ρ27 τεμ 1) 

Σύνολο = 13 Τεμάχια                                                                      προς   προϋπολογισμό  13,00τεμ 

 

4.3.  Αναλόγιο 

(Αναγραφή της ιστορίας του κάστρου) στις δύο εισόδους του κάστρου) 2τεμ. 

Προς προϋπολογισμό  2,00τεμ 
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ΟΜΑΔΑ Ε ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ-ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

5.1. Πέργκολες από ξυλεία GL24h(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

16 ακτίνες , 3,31mξυλίας(2x 100/200GL24h) 

V1= 16ακτίνες  x3,31m/ακτίνα  x(2τεμx (0,1mx0,2m)) = 2,12m3 

Ε=πr2=3,14X3,31X3,31=34,40m2 

V2=34,40m2x0,02m=0,69m3 

V= 2.12 + 0.69 = 2.81m3                               προς    προϋπολογισμό  3,00m3 

 

 

5.2.  Ξύλινη επίστρωση για καθιστικό επί επιφάνειας σκυροδέματος.(Στα καθιστικά τύπος 1) 

(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

 

ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ (5.2) 

4,70 

4,70 

4,90 

1,75 

1,75 

1,75 

1,75 

2,36 

23,66m2 

Προς  προϋπολογισμό  24,00 m2 

 

 

5.3.  Κατασκευές από σκυρόδεμα  κατηγορίας C25/30(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C25/30  (5.3) 

          

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ ΠΕΡΓΟΛΑΣ Η D ΕΠΙΦ. ΟΓΚΟΣ 

  5,00 0,40 0,1256 0,63 

          

ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΤΥΠΙΚΑ   ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΦ. ΟΓΚΟΣ 

    21,00 0,39 8,19 

    11,00 0,39 4,29 

    7,40 0,39 2,89 

    16,50 0,39 6,44 

    19,50 0,39 7,61 

      29,41 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ       30,04m3 

Προς  προϋπολογισμό  31,00 m3 
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5.4.  Κατασκευές από σκυρόδεμα  κατηγορίας C16/20(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20  (5.4) 

ΠΑΓΚΑΚΙΑ(τύπος 1) Η Β Ε   
 ΚΟΡΜΟΣ 0,55 0,3 0,165     

 ΣΤΕΨΗ 0,12 0,6 0,072     

 ΠΕΔΙΛΟ 0,15 0,6 0,09     

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΟΛΙΚΗ    0,327   

   ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΗΚΟΣ ΟΓΚΟΣ 

        5,48   

        5,48   

        5,48   

        5,48   

        5,68   

        5,68   

        3,14   

        3,14   

        3,91   

        3,91   

        3,91   

        3,91   

 ΣΥΝΟΛΟ      0,327 55,20 18,05 m3 

Προς  προϋπολογισμό   19,00 m3 

 

 

5.5.  Ξυλότυποιχυτών τοιχίων (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ (5.5)   

ΤΟΙΧΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ   

ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΤΟΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

21,00 2,30 m  

11,00   

7,40   

16,50   

19,50   

ΣΥΝΟΛΟ : 75,40 m 2,30 m 173,42 m2 

Προς  προϋπολογισμό  174,00 m2 
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5.6.  Ξυλότυποι μικροκατασκευών(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

 

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ (5.6)   

ΠΑΓΚΑΚΙΑ(τύπος 1)   

ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΑ ΤΟΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

5,48 1,94 m  

5,48    

5,48    

5,48    

5,68    

5,68    

3,14    

3,14    

3,91    

3,91    

3,91    

3,91    

ΣΥΝΟΛΟ = 55,20m 1,94 m 107,09 m2 

Προς   προϋπολογισμό   108,00 m2 

 

5.7.  Αποστατήρες  σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

        ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΤΟΙΧΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ+ ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ ΠΑΓΚΑΚΙΑ (τύπος 1) = 

        =173,42+107,09=280,51m2 

Προς   προϋπολογισμό  281,00m2 

 

 

5.8.  Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειες από σκυρόδεμα 

5.7  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΓΚΟΠΩΝ 

 ΤΕΜ. ΣΤΗΝ ΔΙΑΤΟΜΗ  ΜΗΚΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

 ΠΑΓΚΑΚΙΑ τύπος 1   5,48   

 ΣΤΕΨΗ   5,48   

    5,48   

    5,48   

    5,68   

    5,68   

    3,14   

    3,14   

    3,91   

    3,91   

    3,91   

    3,91   

  2 55,2 110,40 m 

Προς  προϋπολογισμό  111,00 m 
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5.9.  Μεταλλότυποι υποστυλωμάτων κυλινδρικής διατομής (επισυναπτόμενο σχέδιο Λ1) 

Επιφάνεια = ύψος 5mx3,14x διάμετρο 0,40m = 6,28m2 

Προς   προϋπολογισμό  7,00 m2 

 

 

 

5.10.  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς  ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

(επισυναπτόμενο σχέδιο Λ1) 

Κοιλοδοκός CHS 60.4 μήκους 2,96 x 16 τεμάχια = 47,36mσυνολικού βάρους 635,00kg 

Προς προϋπολογισμό  635,00kg 

 

 

5.11.  Αμμοβολή σιδηρών κατασκευών  (επισυναπτόμενο σχέδιο Λ1) 

ΚοιλοδοκόςCHS 60.4  (5.10) βάρους 635,00kg 

Προς  προϋπολογισμό  635,00kg 

 

 

5.12.  Θερμό γαλβάνισμα  χαλυβδίνων  στοιχείων  (επισυναπτόμενο σχέδιο Λ1) 

ΚοιλοδοκόςCHS 60.4 (5.10) βάρους 635,00kg 

Προς προϋπολογισμό  635,00kg 

 

 

5.13.  Εφαρμογή επί ξυλίνων επιφανειών βερνικοχρώματος βάσεως νερού η διαλύτουενός ή δύο 

συστατικών. 

Προστατευτικές επιστρώσεις των ξύλων στα καθίσματα τύπου 1(5.2) 

 4,7m2+4,7m2+4,9m2+4x1,75m2+2,36m2=23,66m2 

Προς   προϋπολογισμό  25,00m2 

 

 

5.14.  Μυκητοκτόνες επαλείψεις ξυλίνων επιφανειών 

προστατευτικές επιστρώσεις των ξύλων στα καθίσματα τύπου 1(5.2)  

4,7+4,7+4,9+4x1,75+2,36=23,66m2 

Προς  προϋπολογισμό  25,00m2 

 

 

5.15.   Αντιπυρική επάλειψη ξυλίνων επιφανειών 

προστατευτικές επιστρώσεις των ξύλων στα καθίσματα τύπου 1 (5.2) 

 4,7+4,7+4,9+4x1,75+2,36=23,66m2 

Προς  προϋπολογισμό  25,00m2 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

6.1.  Εκσκαφή και επαναπλήρωση αρδευτικού δικτύου με ελκυστήρα 
          (επισυναπτόμενο σχέδιο όδευσης σωλήνα Φ20)σωλήνα Φ20 (6,34) 1.648,15m 

Προς  προϋπολογισμό  1.650m 

 

6.2.  Μεταλλικές σχάρες δένδρων 

         Στην Magnolia Grandiflora (δεςP4) ένα 1 τεμ. 50Kg. 
Προς  προϋπολογισμό  50Kg 

 

6.3.  Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους  

         Επιφάνεια πρασίνου 2.866,71m2X0,10m=286,7m3 

Προς  προϋπολογισμό 290 m3 

 

6.4.  Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια της κονίστρας 

Χλοοτάπητας (6.26) 2,9 στρ. 
Προς προϋπολογισμό  2,9στρ. 

 

6.5.   Δένδρα κατηγορίας Δ2  

όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη 
                                                               προς προϋπολογισμό  9 τεμ 

 

6.6.   Δένδρα κατηγορίας Δ4   

           όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη 
                                                                      προς προϋπολογισμό  4τεμ 

 

6.7.   Δένδρα κατηγορίας Δ5     

          όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη  
                                                                      προς προϋπολογισμό  2τεμ 

 

6.8.   Δένδρα κατηγορίας Δ9    

          όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη 
                                                                      προς προϋπολογισμό  1τεμ 

 

6.9.  Θάμνοι κατηγορίας Θ1     

         όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη  
                                                                  προς προϋπολογισμό  110τεμ 

 

6.10.  Θάμνοι κατηγορίας Θ2 

             όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη 
                                                                   προς προϋπολογισμό 88 τεμ 

 

6.11.  Θάμνοι κατηγορίας Θ3   

            όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη  
                                                                   προς προϋπολογισμό 581 τεμ 
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6.12.  Θάμνοι κατηγορίας Θ4       

           όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη 
                                                                  προς προϋπολογισμό  50τεμ 

 

6.13.  Θάμνοι κατηγορίας Θ5   

            όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη 
                                                                      προς προϋπολογισμό  2τεμ 

 

6.14  Θάμνοι κατηγορίας Θ6      

           όπως φαίνονται στα σχέδια και περιγράφονται στην φυτοτεχνική μελέτη 
                                                         Προς  προϋπολογισμό  44τεμ 

 

6.15. Προμήθεια κηπευτικού χώματος  

         Επιφάνεια πρασίνου 2.866,71m2x0,30m=860,01m3 

Προς  προϋπολογισμό 870m3 

 

6.16.  Προμήθεια τύρφης 

           Επιφάνεια πρασίνου 2.866,71m2X0,10m=286,7m3.          

 Προς  προϋπολογισμό  290 m3 

 
6.17.   Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 0,30Χ0,30Χ0,30μ 

προς προϋπολογισμό  839τεμ 

 

6.18.   Ανοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός 0,50Χ0,50Χ0,50μ 

προς  προϋπολογισμό  52τεμ 

 

6.19.   Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00-4,00 lt 

προς προϋπολογισμό  778τεμ 

 

6.20.  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50-12,00 lt 

προς  προϋπολογισμό  55τεμ 

 

6.21.  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50-22,00 lt       

Προς  προϋπολογισμό  13τεμ 

 

 

6.22.  Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt        

προς προϋπολογισμό  44τεμ 

 

6.23.   Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 41 lt - 80 lt        

προς  προϋπολογισμό  1τεμ 

 

6.24.   Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m 

Προς  προϋπολογισμό  30τεμ 
 

6.25 .  Στήριξη μεγάλου δένδρου με αντηρίδες 

προς  προϋπολογισμό  1τεμ 
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6.26.  Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

Τμήμα Επιφάνεια Τμήμα Επιφάνεια Τμήμα Επιφάνεια Τμήμα Επιφάνεια Τμήμα Επιφάνεια 

1 166,51 11 54,56 21 101,90 31 45,49 44 9,03 

2 64,43 12 25,38 22 128,88 32 16,28 45 5,14 

3 59,56 13 34,57 23 45,90 33 46,57 46 51,59 

4 95,53 14 101,39 24 25,34 34 48,95 47 109,20 

5 58,72 15 77,45 25 37,04 35 23,85 48 78,13 

6 43,04 16 16,96 26 66,10 36 29,93 49 527,96 

7 36,78 17 19,36 27 77,32 37 23,45   

8 64,33 18 17,89 28 54,23 38 42,04   

9 87,34 19 8,89 29 53,57 39 21,21   

10 95,63 20 29,42 30 20,00 43 8,91   

Σύνολο 2.855,75 

Προς   προϋπολογισμό  2,9στρ. 

6.27.   Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες 

            Χλοοτάπητας (6.26) 2,9 στρ. 
Προς  προϋπολογισμό  2,9στρ. 

 

6.28.   Λίπανση φυτών με τα χέρια 
             875 θάμνοι+16 δένδρα=891 

Προς  προϋπολογισμό  891,00τεμ 

 

 

6.29.   Λίπανση χλοοτάπητα 

            Χλοοτάπητας (6.26) 2,9 στρ.  
Προς  προϋπολογισμό  2,9στρ. 

 

6.30.  Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων 
            Στην πλατεία της  λέσχης αξιωματικώνP1τεμ 1     

Προς  προϋπολογισμό  1,00 τεμ. 

 

6.31.  Κούρεμα χλοοτάπητα 

           Χλοοτάπητας (6.26) 2,9 στρ. 
Προς  προϋπολογισμό  2,9στρ. 

 

6.32.  Βοτάνισμα χλοοτάπητα 

           Χλοοτάπητας (6.26) 2,9 στρ. 
Προς  προϋπολογισμό  2,9στρ. 

 

6.33.  Κόψιμο – εκρίζωση θάμνων  μπορντούρας 
            Στην θέση του ηρώου P1  100m 

Προς   προϋπολογισμό 100,00m 
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6.34.  Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) 10 atm Φ20  (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

Μήκος 

2,16 5,85 1,28 4,8 11,54 5,97 2,41 6,54 8,64 0,57 2,61 8,76 

2,44 2,8 1,28 3,93 0,88 16,3 6,55 1,68 1,96 11,06 0,8 1,45 

2,3 1,99 2,05 5,65 0,88 0,81 1,85 5,6 2,43 5,48 2,46 1,47 

4,76 1,59 2,93 6,02 0,69 9,84 23,4 6,7 4,6 6,64 4,71 1,93 

3,04 22,05 3,71 2,17 8,86 18,03 20,96 4,13 13,16 6,82 2,9 30,63 

2,74 20,03 5,43 17,99 4,97 1,74 0,43 1,28 1,8 1,03 1,98 6,27 

1,34 27,09 2,02 18 2,27 4,68 0,43 8,15 1,92 1,83 2,15 25,31 

3,27 1,58 2,39 1,5 2,06 20,83 0,91 12,68 1,85 5,56 4,55 7,07 

4,52 19,94 1,12 1,63 1,23 1,81 1,47 2,4 1,62 7,99 3,78 15,02 

6,99 3,54 7,67 18,47 3,57 18,55 0,83 1,79 1,55 3,61 4,66 10,4 

15,18 4,13 9,03 18,51 3,1 2,6 6,14 2,16 1,24 9,94 0,85 16,03 

3,1 4,56 4,01 25,98 4,32 3,48 2,88 1,75 0,64 13,04 4,3   

3,14 9,02 8,04 26,09 1,2 1,13 14,2 10,88 7,14 4,94 7,69   

0,98 1,87 1,56 1,9 2,29 21,2 1,24 4,22 5,27 19,24 13,64   

2,02 4,46 1,58 2,15 1,29 3,64 10,61 1,18 6,66 2,39 2,11   

1,6 4,32 2,94 2,57 16,84 5,73 3,52 0,68 1,35 19,26 2,2   

5,53 8,7 2,95 2,95 3,7 17,87 7,13 12,33 6,2 1,54 3,45   

3,52 1,87 2,08 3,72 0,9 1,72 22,52 1,8 12,83 1,25 3,18   

3,6 11,13 1,61 1,08 8,23 8,75 22,48 1,2 6,29 1,76 1,06   

3,03 3,66 2,88 1,26 1,79 4 1,66 1,68 7,21 1,27 1,14   

2,11 2,95 3,57 1,06 19,45 2,5 1,63 3,44 4,39 1,72 3,61   

1,45 2,3 2,34 1,15 0,9 3,11 22,58 5,41 7,68 1,68 9,11   

14,64 2,67 3,7 0,78 0,9 4,98 22,48 16,61 8,88 1,66 1,74   

10,41 1,57 5,02 1,79 13,29 4,83 6,86 4,48 11,02 1,68 1,41   

2,88 0,78 1,07 1,32 0,9 1,66 9,87 5,6 0,86 1,85 3,57   

Σύνολο 1.648,15m 

Προς  προϋπολογισμό 1.650,00m 

 

6.35.  Σωλήνας πολυαιθυλενίου (PE) 10 atm Φ25(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

Μήκος 

4,31 8,43 3,03 11,59 1,31 0,81 

21,1 5,68 1,6 11,73 1,53 3,4 

3,5 1,71 34,25 0,98 1,08 3,04 

3,84 74,88 20,25 1,61 13,92 6,42 

2,49 1,85 1,35 1,76 2,71 1,36 

5,99 1,91 1,82 1,69 2,76 0,54 

18,32 1,91 1,11 8,19 2,25   

9,35 24,13 28,69 12,89 28,27   

12,58 15,44 20,59 28,47 0,26   

5,07 5,44 0,89 1,83 0,35   

Σύνολο 492,26m 
Προς    προϋπολογισμό  500,00m 
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6.36.  Σωλήνας PVC 4 Atm Φ 32                                                προς προϋπολογισμό 500,00m 

 

6.37.  Φίλτρα νερού 
              8 τεμάχια                                                                                        προς προϋπολογισμό 8 τεμ 

 

6.38.  Σταλάκτες 

Συστάδα3 στην πλατεία της λέσχης αξιωματικών, 2 τεμ 

Συστάδα4  48τεμ 

Συστάδα5 46 τεμ 

Συστάδα6  212τεμ 

Συστάδα 7  25τεμ 

Συστάδα8 60τεμ 

Συστάδα9  76τεμ 

Συστάδα10  30τεμ 

Συστάδα11   70τεμ 

Δένδρα   16τεμ 

Σύνολο 585 τεμ 
προς   προϋπολογισμό  585 τεμ 

 

6.39.  Εκτοξευτήρες στατικοί(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            388 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 388 τεμ 

 

6.40.  Ακροφύσια για στατικούς εκτοξευτήρες(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            388 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 388 τεμ 

 

6.41.  Εκτοξευτήρες γραναζωτοί(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

           22 τεμάχια                                                                                προς προϋπολογισμό 22 τεμ 

 

6.42. ΗλεκροβάνεςPN 10Atm(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
           40 τεμάχια                                                                                        προς προϋπολογισμό 40 τεμ 

 

6.43.   Προγραμματιστές(ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 1)(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
              2 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 2 τεμ 

 

6.44.  Προγραμματιστές(ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 4-6)(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            3 τεμάχια                                                                                             προς  προϋπολογισμό 3 τεμ 

 

6.45.  Προγραμματιστές(ελεγχόμενες ηλεκτροβάνες 8-9)(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
             3 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 3 τεμ 

 

6.46.  Ασθητήρας βροχής(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            8 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 8 τεμ 

 

6.47.  Φρεάτια ηλεκτροβανών μίας ηλεκτροβάνας(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            11 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 11 τεμ 

 



19 
 

6.48.  Φρεάτια ηλεκτροβανών δύο -τριών ηλεκτροβανών(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            13 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 13 τεμ 

 

6.49.  Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            8 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 8 τεμ 

 

6.50.  Καλώδια τύπου E1VV-U (NYY) διατομής 10Χ1,5 mm2(επι.σχέδιο) 

 

Μήκος 

2,42 2,51 40,08 77,57 

1,29 2,09 2,31 79,73 

29,74 1,05 49,88 59,24 

0,56 1,02 1,56  
1,07 30,88 45,9  
1,36 2 25,57  

Σύνολο 457,83 

προς προϋπολογισμό 460,00m 

 

6.51.  Κάδος απορριμμάτων(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            34 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 34τεμ 

 

6.52.  Καθιστικό 1,80mx0,70mx0,88m(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
            20 τεμάχια                                                                                         προς προϋπολογισμό 20τεμ 
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ΟΜΑΔΑ  Ζ.    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  -   ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ  (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

7.1.  Επιστρώσεις με πλάκες πεζοδρομίου 20Χ20 εκ.  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟ ΤΜΗΜΑ ΕΜΒΑΔΟ 

1 27,80 21 20,41 41 6,88 61 14,01 

2 33,44 22 28,40 42 13,12 62 64,92 

3 35,10 23 23,07 43 16,81 63 36,91 

4 34,99 24 11,25 44 88,96 64 50,63 

5 65,41 25 27,38 45 53,76 65 104,22 

6 21,39 26 18,77 46 44,71     

7 55,40 27 21,08 47 20,77     

8 11,97 28 59,86 48 68,19     

9 42,87 29 25,49 49 84,15     

10 14,26 30 36,39 50 41,46     

11 24,99 31 16,02 51 65,16     

12 18,18 32 14,94 52 39,77     

13 7,76 33 18,87 53 24,03     

14 9,33 34 20,85 54 28,58     

15 35,48 35 6,91 55 34,88     

16 23,75 36 6,77 56 30,55     

17 10,69 37 26,66 57 31,13     

18 48,26   58 26,10     

19 17,26   59 72,74     

20 19,85   60 30,80     

         

ΣΥΝΟΛΟ (1-65) 2.034,54 m2 

Αφαιρείται επιφάνεια από ταινίες επιστρ. μάρμαρου = 2.034,54 x 1%  (7.3) -20,35 m2 

Αφαιρείται επιφάνεια από όδευση τυφλών στα πεζοδρόμια (7.7) -385,20 m2 

Καθαρή επιφάνεια επίστρωσης με πλάκες πεζοδρομίου 1.628,99 m2 

Προς   προϋπολογισμό  1.629,00m2 

 

7.2.  Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο 

         Επιφάνειας κρασπέδων = 2.353,52m  x 0,15m = 353,03 m2 

Προς  προϋπολογισμό   354,00m2 

 

7.3.  Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο πάχους 5εκ.  

         Ποσοστό επιφάνειας 1% της μικτής επιφάνειας με πλάκες πεζοδρομίου 

         2.034,54m2 x 1,0%=20,35m2, πάχους 0,05m,  Συνολικό μήκος 407m 

Προς   προϋπολογισμό  407,00m 
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7.4.  Επιστρώσεις δαπέδων με κυβόλιθους 15Χ15Χ8 & 15Χ30Χ8 εκ. από μάρμαρο ψαμμιτικής 

προέλευσης(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

α/α Τομεα Εμβαδον α/α 
Τομεα 

Εμβαδον α/α 
Τομεα 

Εμβαδον α/α 
Τομεα 

Εμβαδον 

1 22,99 16 158,88 31 111,23 60 92 

2 31,8 17 67,95 32 42,45 61 50 

3 18,61 18 86,3 33 57,47 62 44,03 

4 50,1 19 71,65 34 55,09 63 24,42 

5 121,56 20 33,94 35 41,18 64 42,88 

6 147,01 21 51,36 36 72,18 65 170,49 

7 40,44 22 82,34 49 137,7 66 167,58 

8 51,00 23 57,08 50 54,49   

9 62,80 24 94,24 51 28,31   

10 22,65 25 53,34 52 39,62   

11 78,43 26 54,79 53 26   

12 29,91 27 48,07 54 53,13   

13 34,64 28 75,84 57 82,58   

14 121,22 29 127,93 58 68,57   

15 165,86 30 57,97 59 52,23   

Μερικά 
Σύνολα 

999,02  1.121,68  922,23  591,40 

Σύνολο       3.634,33 m2 

Προς  προϋπολογισμό  3.635,00m2 

 

7.5.  Κυβόλιθοι που περιέχουν ψυχρά υλικά (coolmaterials)(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
Επιφάνεια με 
κυβόλιθους 

coolmaterials 

Αφαιρείτε η όδευση τυφλών σε 
κυβόλιθους coolmaterials 

Καθαρή επιφάνεια με 
κυβόλιθους coolmaterials 

 ΕΜΒΑΔΟΝ ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΜΒΑΔΟΝ ΕΜΒΑΔΟΝ 

1 311,50 59,23 0,40 -23,70 287,8 

2 69,81 14,50 0,40 -5,80 64,01 

3 77,39 10,04 0,40 -4,00 73,39 

4 123,23 16,73 0,40 -6,70 116,53 

5 17,20    17,20 

6 27,90    27,90 

7 85,50    85,50 

Σύνολο 712,53m2 100,50 0,40 -40,20 m2 672,33 m2 

Προς   προϋπολογισμό   673,00m2 

 

 

7.6.  Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

         31 Τεμάχια 

Προς  προϋπολογισμό  31,00τεμ 
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7.7.  Διαμόρφωση όδευσης τυφλών.  (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

ΜΗΚΟΣ ΠΛΑΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Όδευση τυφλών σε κυβόλιθους coolmaterials  m m2 
   Τμήμα 1 59,23 0,40 23,70 
   Τμήμα 2 14,50 0,40 5,80 
   Τμήμα 3 10,04 0,40 4,00 
   Τμήμα 4 16,73 0,40 6,70 
   Σύνολο 100,50m 0,40m 40,20m2 

    

Όδευση τυφλών σε πεζοδρόμια = 1.063,49 - 100,50 962,99 0,40m 385,20m2 
       

Συνολική όδευση τυφλών σε πεζοδρόμια και σε 
κυβόλιθους cool materials 

   

Τμήμα 1 Τμήμα 2 Τμήμα 3 Τμήμα 4 Τμήμα 5   

5,40 27,10 8,72 31,18 16,3   

6,07 5,51 10,71 1,74 1,2   

1,57 6,86 16,21 39,06 42,43   

11,47 3,48 2,64  1,91   

80,16 1,40 10,87  35,5   

5,13 55,76 18,87  1,70   

8,45 6,19 11,55  40,81   

13,95 30,96 5,92  1,48   

4,77 14,22 17,06     

5,70 25,94 2,11     

4,19 4,45 1,13     

12,40 4,74 48,32     

9,88 18,63 2,46     

4,00  14,93     

8,95  0,74     

1,78  14,1     

6,61  11,68     

30,95  1,7     

26,14  40,81     

5,73  1,48     

6,08       

7,34       

32,97       

62,93       

1,68       

17,35       

16,45       

4,83       

Συνολικό μήκος όδευσης 1.063,49m 0,40m 452,40 m2 

Προς  προϋπολογισμό  453,00m2 
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ΟΜΑΔΑ Η ΗΛΕΚΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

8.1.  Παραδοσιακός ιστός φωτισμού  (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

         57 Τεμάχια 

Προς  προϋπολογισμό  57,00τεμ 

 
8.2.  Γείωση με ηλεκτρόδιο φ1’’ 

        10 Τεμάχια 

Προς  προϋπολογισμό  10,00τεμ 

 
8.3.   Αγωγός γείωσης  (επισυναπτόμενο σχέδιο) 
          Αποστάσεις ιστών φωτισμού 969,92m 

          Επιπλέον αγωγός  γείωσης στους ιστούς φωτισμού για τις συνδέσεις  (απαιτείται   2m 

          ανέβασμα στον ιστό ) 2mx 57 ιστοί = 114,00m 

          Σύνολο = 969,92 + 114,00 = 1.083,92m 

Προς  προϋπολογισμό  1.090,00 m 

 

8.4.  Καλώδιο NYY4X4 mm2  (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  ΠΙΛΑΡ 1 ΠΙΛΑΡ 2 

  18,27 15,22 17,06 16,10 

  15,47 16,91 19,00 16,98 

  15,46 18,21 19,29 11,98 

  3,61 18,90 19,64 15,73 

  17,47 18,87 15,53 13,67 

  15,81 18,75 19,16 15,61 

  18,95 19,09 4,60 16,34 

  16,97 19,34 18,40 17,29 

  18,04 18,13 18,80 17,22 

  19,51 18,30 16,51 17,62 

  15,30 18,29 19,87 17,98 

  14,51 18,15 15,43 17,55 

  17,15 18,11 19,25 16,55 

  18,06 19,07 15,63 15,89 

  10,66   14,66   

 ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΙΛΑΡ 28 29 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ ΑΝΑ ΠΙΛΑΡ 490,58 479,34 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 57 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΗΚΟΣ 969,92 

 
 

Επιπλέον καλώδιο στους ιστούς φωτισμού για τις συνδέσεις  (απαιτείται  2mανέβασμα στον 

ιστό και 2m κατέβασμα από τον ιστό ) (2m+2m) x 57 ιστοί  = 228,00m 

Σύνολο = 969,92 + 228,00 = 1.197,92m 

Προς   προϋπολογισμό   1.200,00 m 
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8.5. Καλώδιο ΝΥΜ 3Χ1.5mm2 (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

        57 ιστοί x 4μ/ιστό = 228 m 

Προς  προϋπολογισμό  228,00m 
 

8.6.  Πίλαρ ηλεκτροδότησης (επισυναπτόμενο σχέδιο) 

        (θέσεις P1, P4) 2 Τεμάχια                                                                      

Προς  προϋπολογισμό  2,00τεμ 

 

8.7.  Σωλήνας γαλβανιζέ DN 50mm(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
        100 m 

Προς  προϋπολογισμό  100,00m 

 

8.8.  Σωλήνας πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων DN/OD 75mm(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
        180 m 

Προς  προϋπολογισμό  180,00m 

 

8.9.  Σωλήνας πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων DN/OD90mm(επισυναπτόμενο σχέδιο) 
        Αποστάσεις ιστών 969,92m 

Προς  προϋπολογισμό  970,00m 

 

8.10.  Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40Χ40(επισυναπτόμενο σχέδιο) 

           7 Τεμάχια                                                                                         

 Προς   προϋπολογισμό  7,00τεμ 

 

ΠΡΕΒΕΖΑ,  28 / 09 / 2021 
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