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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ :

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α.Μ. :   60/2022

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00 €

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Είδος εργασίας Ποσότητα

ΟΜΑΔΑ  Α  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ
ΕΚΣΚΑΦΕΣ

3.10

3.10.02

1 3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m ΥΔΡ 6081.1 7,50 7,50 305,00 2287,50

2 Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α 0,70* 1,33 2,03 315,00 639,45

3 Α-3.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α 8,20* 1,33 9,53 74,00 705,22

4 Β-1 ΟΔΟ-2151 4,00* 1,33 5,33 27,00 143,91

5 Β-2 ΥΔΡ-6087 2,70 2,70 40,00 108,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3884,08
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

22.10

6 22.10.01 Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης ΟΙΚ-2226 m3 28,00 28,00 25,00 700,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 700,00
ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ

5.05

7 5.05.02 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068 m3 11,30 11,30 18,00 203,40

5.09 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά

8 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου ΥΔΡ 6067 m3 10,30 10,30 10,00 103,00

Α-18 Προμήθεια δανείων

9 Α-18.3 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ-1510 6,00* 3,80 9,80 160,00 1568,00

10 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 1,05 1,05 20,00 21,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 1895,40 6479,48
ΟΜΑΔΑ Β : ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ

12.01

11 12.01.01.01 Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ 6551.1 m 14,40 14,40 65,00 936,00

12 12.01.01.06 Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm ΥΔΡ 6551.6 m 103,00 103,00 110,00 11330,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 12266,00
ΛΙΘΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ - ΛΙΘΟΔΟΜΕΣ

13 Β-7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. ΥΔΡ-6157 15,30 13,30 195,00 2593,50

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2593,50
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Β-29 Κατασκευές από σκυρόδεμα

Β-29.1 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

14 Β-29.1.1 ΟΔΟ-2511 72,30 72,30 20,00 1446,00

Β-29.2 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

15 Β-29.2.2 ΟΔΟ-2531 89,80 89,80 130,00 11674,00

Β-29.3 Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

16 Β-29.3.1 ΟΔΟ-2532 94,20 94,20 120,00 11304,00

17 Β-29.3.2 ΟΔΟ-2532 104,00 104,00 4,00 416,00

ΒΕΛΤΙΩΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗ 
ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΡΕΒΕΖΑΣ

α/α      
Τιμολογ.

Άρθρο 
Αναθεώρη

σης

Μονά
δα

Τιμή 
Μονάδος

Τιμή 
Μεταφ
ορικών

Τελική 
τιμή 
Μονάδος

Μερική 
Δαπάνη

Ολική 
Δαπάνη

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

m3

m3

m3

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 
m

m3

Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα 
υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.

m3

Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο 
σκυρόδεμα 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου

m3

m3

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916.

m3

Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο 
σκυρόδεμα C8/10

m3

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15 

m3

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων 
προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

m3

Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20

m3
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ΑΘΡΟΙΣΜΑ 24840,00
ΟΠΛΙΣΜΟΙ

Β-30 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων

18 Β-30.2 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων ΟΔΟ-2612 kg 1,15 1,15 2700,00 3105,00

19 Β-30.3 Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων ΥΔΡ-7018 kg 1,15 1,15 1700,00 1955,00

450 38.03 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών ΟΙΚ 3816 m2 15,70 15,70 110,00 1727,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 6787,00
ΦΑΤΝΕΣ

Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα

Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων

21 Β-65.1.1 ΟΔΟ-2311 kg 2,70 2,70 1600,00 4320,00

22 Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 2,50 2,50 780,00 1950,00

23 Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 17,30* 3,80 21,10* 165,00 3481,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 9751,50
ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ

11.01 Καλύμματα φρεατίων

24 11.01.02 Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) ΥΔΡ 6752 kg 2,90 2,90 600,00 1740,00

25 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg 2,20 2,20 5,00 11,00

26 Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 9,60 9,60 15,00 144,00

Β-66

27 Β-66.1 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 438,00 438,00 6,00 2628,00

28 Β-66.3 ΟΔΟ-2548 τεμ. 970,00 970,00 1,00 970,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β 5493,00 61731,00
ΟΜΑΔΑ Γ:  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας

29 Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121.Β 11,50* 3,80 15,30* 150,00 2295,00

30 Γ-1.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m ΟΔΟ-3111.Β 1,10* 0,38 1,48* 1230,00 1820,40

Γ-2 Βάση οδοστρωσίας

31 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β 1,20* 0,38 1,58* 6415,00 10135,70

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ 14251,10 14251,10
ΟΜΑΔΑ Δ:  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)

32 Δ-1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269A m 1,00 1,00 215,00 215,00

33 Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 1,20 1,20 6415,00 7698,00

34 Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 0,45 0,45 3310,00 1489,50

Δ-5 Ασφαλτικές στρώσεις βάσης

35 Δ-6 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους ton 87,60* 3,80 91,40* 70,00 6398,00

Δ-8 Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας

36 Δ-8.1 7,70* 0,38 8,08* 9725,00 78578,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ 94378,50 94378,50

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 176.840,08
ΓΕ & ΟΕ 18,00% 31.831,21
ΣΥΝΟΛΟ Σ1 208.671,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00% 31.300,69
ΣΥΝΟΛΟ Σ2 239.971,98
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 1.963,50
ΣΥΝΟΛΟ Σ3 241.935,48
ΦΠΑ 24,00% 58.064,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 300.000,00

ΠΡΕΒΕΖΑ     14/06/2022

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΥ

ΤΣΑΓΚΑΣ   ΗΛΙΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΩΝΣΤ/ΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ

Συρματόπλεγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό 
γαλβάνισμα 

m2

m3

Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης 
ομβρίων

Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή 0,60 m) (ΠΚΕ))

m3

m2

m2

m2

m2

ΟΔΟ-
4421.Β1

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 
m με χρήση κοινής ασφάλτου

ΟΔΟ-
4521.Β1

m2

ΜΗΧΑΝΙΚΟ
Σ
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